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I. Informacje wstępne.
1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  inwestycji  jest  remont  istniejącej  bieżni  sportowej  obejmujący  wymianę  nawierzchni  na 
nawierzchnie poliuretanowa natryskową na podbudowie betonowej. 

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”, z siedzibą przy ul. Park Pszczelnik 3, 41-100 
Siemianowice Śląskie 

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla wyżej wymienionej inwestycji.

1.4. Cel opracowania.
Celem wykonania opracowania są wytyczne do realizacji inwestycji w formie „zaprojektuj i wybuduj”

1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania 
• Umowa z Inwestorem
• Opis przedmiotu zamówienia wydany przez Inwestora
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny.
• Uzgodnienia międzybranżowe

1.6. Podstawa prawna opracowania
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. Z 2016 poz. 290)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. Z 2015 poz. 1422) z poźn. zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004  w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2013, poz. 1129) z poźn. zmianami

• Inne  wiążące  przepisy  prawa  oraz  normy  obowiązujące  w  zakresie  którego  dotyczy  niniejsza 
dokumentacja

1.7. Zastrzeżenie.
Uwaga!  Wszelkie  nazwy  producentów  i  marek  materiałów  budowlanych,  produktów  oraz  sprzętu 
widniejące  w  niniejszej  dokumentacji  zostały  podane  jedynie  w  celu  uszczegółowienia  opisu 
zastosowanych technologii w zakresie właściwości i sposobu działania poszczególnych elementów. 
Dopuszcza się zastosowanie wszelkich materiałów i  produktów budowlanych oraz sprzętu,  których 
cechy  i  sposób  działania  jest  równoważny  lub  lepszy  niż  tych,  które  zostały  przywołane  w 
dokumentacji.
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II. Część opisowa.
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Zamówienie  pn.”Modernizacja  bieżni  na  stadionie  w  Parku  Pszczelnik”  obejmuje  wykonanie  kompletnej  
dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  wraz z wykonaniem robót budowlanych w 
pełnym zakresie oraz jeśli dotyczy, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń.

Zamówienie obejmuje:
• opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego
• uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów oraz informacji
• opracowanie kompletnego projektu budowlanego
• uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień jeśli są wymagane
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnym 

rozporządzeniem
• realizację kompletnych robót budowlano-montażowych
• pełnienie nadzoru autorskiego

Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:
• powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami i  normami.  Na jej  podstawie realizowany będzie  pełny zakres robót 
budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

• dokumentacja w swojej  treści  określać  przedmiot  zamówienia,  w tym w szczególności  technologię 
robót,  materiały  i  urządzenia  a  także  parametry  techniczne  i  funkcjonalne  przyjętych  rozwiązań 
materiałowych,  wybranej  technologii,  urządzeń  i  wyposażenia  w sposób nie  utrudniający uczciwej 
konkurencji oraz nie może opisywać  przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, chyba, że jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.

• opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu 
Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane.  Wszystkie  niezbędne  opinie, 
uzgodnienia  i  sprawdzenia  rozwiązań  projektowych  w  zakresie  wynikającym  z  przepisów,  oraz 
oświadczenia  o  wzajemnym  skoordynowaniu  technicznym  opracowań  projektowych  powinny  być 
wykonane  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  odpowiedniej 
specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w procesie budowy bieżni sportowej.

W ramach niniejszego zadania w zakresie prac budowlanych należy uwzględnić:
• Demontaż istniejącej nawierzchni bieżni,
• Demontaż istniejących obrzeży lub ich wypoziomowanie do nowej niwelety jeżeli ich stan techniczny 

pozwoli na ponowne użycie wraz korektą geometrii bieżni
• Montaż  nowych  obrzeży,  o  ile  istniejące  nie  zostały  przewidziane  do  ponownego  użycia  (z 

uwzględnieniem korekty geometrii bieżni),
• Montaż  nowej  nawierzchni  bieżni  (nawierzchnia  poliuretanowa)  na  podbudowie  betonowej 

uwzględniając  dogęszczenie  istniejącej  podbudowy  wraz  z  jej  wypoziomowaniem  (wykształcenie 
spadków),

• Wszelkie inne związane z realizacją niniejszego zamówienia roboty budowlane.

1.2. Opis stanu istniejącego
Przedmiot  inwestycji  stanowiący  stadion  MKS  Siemianowiczanka  zlokalizowany  jest  w  przy  ulic  Park 
Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich w województwie Śląskim. Realizację przedmiotowej inwestycji planuje 
się  w  miejscu  istniejącej  bieżni  o  nawierzchni  z  mączki  żużlowej.  Przedmiotowy  stadion  stanowi  obiekt 
składający  się  z  bieżni  sportowej  oraz  boiska  piłkarskiego  o  wymiarach  60x100m.  W  bezpośrednim 
sąsiedztwie  przedmiotowego  obiektu  znajdują  się  utwardzone  ciągi  komunikacyjne  oraz  nawierzchnia 
biologicznie  czynna  w  postaci  trawnika.  Obiekt  obecnie  wyposażony  jest  w  barierki  ochronne,  wiatę  dla 
zawodników,  trybuny  sportowe  oraz  inne  elementy  wyposażenia  sportowego.   Przedmiotowy  teren 
wyposażony jest w instalację wodociągową.

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót budowlanych.
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Powierzchnia terenu: ok. 4200 m2

Wskazana  powierzchnia  terenu  stanowi  fragment  działki  ewidencyjnej  o  nr  654/17.  W  trakcie  prac 
projektowych  powierzchnia  przeznaczona  na  realizację  zamówienia  może  ulec  zmianie.  Powierzchnia 
przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła będzie  około 2600 m2 i stanowić będzie obszar istniejącej  
bieżni.

W ramach niniejszego zadania  wykonawca winien zgodnie  z  przedmiotowym programem wykonać roboty 
budowlane polegające w szczególności na:

• Wykonaniu niezbędnych robót demontażowych oraz rozbiórkowych,
• Wykonaniu niezbędnych robót ziemnych,
• Wykonaniu remontu/wymiany nawierzchni istniejącej bieżni na nową nawierzchnię poliuretanową na 

podbudowie betonowej.

Podczas prac projektowych należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego 
utrzymania  w  przewidywanym  okresie  eksploatacji  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  i  
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji.
W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy 
przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Dla realizacji przedmiotu zamówienia należy spełnić następujące uwarunkowania:

• Wszystkie użyte materiały w ramach niniejszego zadania muszą odpowiadać atestom technicznym 
zgodnie z odpowiednimi normami.

• Roboty budowlane i  montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej, 
obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów.

• Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać długotrwałe i bezusterkowe korzystanie z bieżni sportowej.
• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robót przed osobami 

postronnymi.

1.4.1. Uwarunkowania środowiskowe
Planowane  przedsięwzięcie  nie  wymaga  przeprowadzenia  postępowania  wynikającego  z  przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2016 poz. 672). 
Wody opadowe będą w całości  zatrzymane na terenie  działki  inwestora,  i  rozsączane na  terenach 
zielonych wokół płyty boiska. 

1.4.2. Uwarunkowania konserwatorskie
Teren zakresu opracowania znajdujący się  na działce 654/17 jest  objęty ochrona konserwatorską – 
zabytek Park „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich nr rejestru 2/46 z dnia 04.12.1946 r. 

1.4.3. Uwarunkowania planistyczne
Dla  terenu  objętego  opracowaniem  obowiązuje  miejscowy  plany  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta  Siemianowice  Śląskie  zatwierdzonego  uchwałą  nr  411/98  rady  miejskiej  w  Siemianowicach 
Śląskich z dnia 12 lutego 1998 r.  Dla obszaru objętego inwestycją obowiązują następujące regulacje 
opisane w zacytowanych fragmentach planu: 
§ 9 pkt 5 "Tereny rekreacyjne i sportowe ", na których dopuszcza się lokalizację:

a) urządzeń zieleni, sportu i rekreacji z obiektami kubaturowymi.
b) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz komunikacji, w tym parkingi,
c) dotychczasowy sposób użytkowania.

Ponadto obszar inwestycji leży w strefie "K" - ochrony krajobrazu kulturowego. Obowiązuje zachowanie 
charakteru,  skali  i  zasadniczych  form  użytkowania  w  celu  ochrony  cennych  elementów  krajobrazu 
naturalnego.

1.4.4. Uwarunkowania geotechniczne
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geotechniczną dla terenu objętego zakresem zadania. Teren 
objęty opracowaniem nie znajduje się pod wpływem aktywnej eksploatacji górniczej. 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.5.1. Bieżnia sportowa
Obecnie obiekt jest w złym stanie technicznym. Planowany remont bieżni ma na celu poprawę warunków 
jego  użytkowania  oraz  podniesienie  jego  walorów użytkowych.  Obiekt  stanowił  będzie  uzupełnienie 
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istniejącego  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego.  Planowane  roboty  mają  na  celu   podniesienie 
atrakcyjności inwestycyjnej Siemianowic Śląskich oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez 
rozszerzenie  funkcjonalności  istniejącego  zaplecza  sportowo-rekreacyjnego.  Planuje  się  wymianę 
nawierzchni czterotorowej bieżni okrężnej o długości 400 m oraz sześciotorowej bieżni prostej o długości  
100m na nawierzchnię poliuretanową na podbudowie betonowej z zachowaniem jednej prostej bieżni 
sześciotorowej.

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.6.1. Bieżnia sportowa
Przedmiotowa  inwestycja  ma  na  celu  remont  oraz  modernizację  istniejącej  bieżni  okrężnej  wraz  z 
bieżnią  do  biegu  na  100m.  Projektuje  się  wymianę  nawierzchni  istniejącejj  na  nawierzchnię 
poliuretanową  metoda  natrysku  na  podbudowie  betonowej.  Planuje  się  dogęszczenie  istniejącej 
podbudowy z żużla pohutniczego. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać zbrojoną płytę z 
betonu wodoszczelnego W8, a następnie nawierzchnię poliuretanową. Projektowana szerokość toru - 
1,22 m. Bieżnia powinna być wyznaczona białymi liniami o szerokości 5 cm.

Konstrukcja podbudowy bieżni sportowej:
• 0,2-0,3 cm Nawierzchnia poliuretanowa metodą natrysku
• 1,1 cm warstwa gumy SBR
• 12cm  Beton wodoszczelny C20/25 W8 zbrojony siatką (oczko 10 x 10), dylatacje 5 x 5m 
• folia polietylenowa, gr. 0,2 mm łączona na zakład min 20 cm,
• 20-30  cm  warstwa  konstrukcyjna(podbudowa  zasadnicza)  z  żużla  hutniczego  stabilizowanego 

mechanicznie (fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm

1.6.2. Wskaźniki powierzchniowe
Powierzchnia bieżni sportowej brutto: 2600 m2

1.6.3. Wskaźniki możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów
Przyjmuje się możliwość zmiany wielkości parametrów powierzchniowych o ok. 10%

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.1. Bieżnia sportowa
2.1.1.1. Program
Należy  zaprojektować  oraz  wykonać  bieżnię  sportową  z  uwzględnieniem  następującego 
zapotrzebowania:

• Bieżnia 4-torowa okrężna o długości 400 m
Powierzchnia pola netto: 2600m2

Bieżnia 4-torowa okrężna –  bieżnia składa się z dwóch równoległych prostych i dwóch wiraży, 
których promienie powinny być sobie równe. Szerokość toru 1.22 m ± 0.01 m wytyczony przez 
linie o szerokości 5 cm 

• Bieżnia 6-torowa prosta o długości 100 m
Powierzchnia pola netto: 980 m2

Bieżnia 6-torowa prosta –  Szerokość toru 1.22 m ± 0.01 m wytyczony przez linie o szerokości 5  
cm 

Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie torów, linii startów 
i mety oraz wszystkich niezbędnych znaczników. 

2.1.1.2. Układ bieżni
Nominalna  długość  bieżni  powinna  wynosić  400  m.  Bieżnia  składa  się  z  dwóch  równoległych 
prostych i dwóch wiraży, których promienie powinny być sobie równe. Od strony wewnętrznej należy 
ją ograniczyć krawężnikiem w kolorze białym z odpowiedniego materiału, wysokości około 5 cm i 
szerokości  co  najmniej  5  cm.  Dopuszczalne  jest  zrezygnowanie  z  krawężnika  wzdłuż  obydwu 
prostych i zastąpienie go białą linią szerokości 5 cm. 
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2.1.1.3. Nawierzchnia
Projektuje się nawierzchnię sportową (nieprzepuszczalną), o grubości całkowitej wynoszącej 13- 14 
mm. Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, przystosowana do obciążeń 
charakterystycznych dla zawodników używających butów z kolcami. 
Nawierzchnia powinna mieć parametry mieszczące się w granicach opisanych w tabeli: 

Określany parametr Wymagana wartość

Grubość [mm] 13±1

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 1.08

Wydłużenie w chwili zerwania [%] 48%

Wytrzymałość na rozdzieranie [Mpa] 140

Ścieralność, aparat Tabera (g) 1.2 g 

Zmiana kształtu po działaniu temp. 60° 0,02%

Współczynnik  tarcia kinetycznego
Suche: 0,50
Mokre: 0,33

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków 
chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  w tabeli poniżej:

parametr wartości  w mg/l 
DOC - po 48 godzinach <  10
ołów (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005
chrom VI (CrVI) < 0,005
rtęć (Hg) < 0,005
cynk (Zn) < 0,8
cyna (Sn) < 0,005

Należy  wykonać  nawierzchnię  bieżni  sportowej  z  poliuretanu  metodą  natrysku.  Nawierzchnia  musi 
spełniać następujące wymagania:

• posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 
• posiadać Atest PZH
• posiadać świadectwo badań na niepalność
• cechować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne,
• cechować się odpornością na degradację biologiczną, grzyby, bakterie, pleśń
• cechować się łatwością mycia za pomocą ogólnie dostępnych środków utrzymywania czystości,
• cechować się nie wymagalnością konserwacji,
• cechować się odpornością na zmianę temperatur w zakresie od  -40 C do + 50 C 
• cechować się odpornością na zmianę wilgotności i promieni UV 
• cechować się wysoką wytrzymałością
• powinna eliminować ryzyko ruchów dylatacyjnych oraz wysadzinowych
• posiadać min 2-5 lat gwarancji

Linie rozgraniczające tory biegu należy wykonać w formie wymalowań w kolorze białym

Ponadto Zamawiający wymaga, aby przedstawić na etapie projektowania:
• próbkę oferowanej nawierzchni,
• aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub aprobatę CE
• kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,
• atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
• autoryzację  producenta nawierzchni  sportowych,  wystawioną dla  wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię wraz 
z określeniem jej warunków.

2.1.2. Podbudowa
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą:
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• obrzeży betonowych 8x30x100 cm, ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15, z oporem 

Warstwę wierzchnią betonu należy zabezpieczyć środkami błonotwórczymi, zgodnie z
wytycznymi producenta nawierzchni. Podbudowa zdylatowana co 5m, z wypełnieniem przerw 
dylatacyjnych substancja trwale plastyczna. Wszystkie warstwy lub wierzchnia warstwa podbudowy 
musi być odpowiednio wyprofilowana spadkami poprzecznymi, a odchyłki mierzone łatą o długości 
2,0 metrów nie powinny być większe niż 2mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń 
organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Podbudowa 
betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka (zatarta na ostro) , nie posiadać 
odspojonych odłamków.

2.1.3. Warunki posadowienia
W celu realizacji  bieżni sportowej należy przystosować istniejącą bieżnię oraz podbudowę według zaleceń 
producentów  zastosowanych  materiałów  oraz  rozwiązań  indywidualnych  wykonawcy.  Należy  dogęścić 
istniejącą podbudowę, a następnie wykonać pozostałe warstwy zgodnie z rozwiązaniami wykonawcy. Przyjęte 
rozwiązania należy poprzeć odpowiednim opracowaniem projektowym. Wszelkie badania dotyczące istniejącej 
nawierzchni wraz z podbudową leżą po stronie wykonawcy.

2.1.4. Odwodnienie płyty boiska
Rozprowadzenie  wód  opadowych  oraz  roztopowych  z  płyty  boiska  należy  przewidzieć  w  obrębie 
przedmiotowej działki ewidencyjnej. Nawierzchnia bieżni powinna posiadać spadek 0,5% w kierunku boiska 
trawiastego. 

2.1.5. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

2.1.6. Oddziaływanie na środowisko
Planowana  inwestycja  nie  zalicza  się  do  mogących  w  znaczącym stopniu  wpływać  na  środowisko  a  jej 
realizacja  nie  wpłynie  na  zwiększenie  zagrożenia  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników 
przedmiotowego obiektu, ani nieruchomości istniejących w jego otoczeniu.
Materiały i  wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i  
sąsiadów.  W  dokumentacji  należy  przewidzieć  zastosowanie  takich  materiałów  oraz  technologii,  które 
zapewniają  nie  przekroczenie  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia 
wydzielanych przez grunt, materiały oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 

2.1.7. Ochrona interesu osób trzecich
Realizacja  planowanej  inwestycji  nie  powinna  zwiększać  obszaru  oddziaływania  obiektu  oraz  powodować 
wzrostu  uciążliwości  w  tym  ograniczenia  dostępu  do  światła  dziennego  dla  sąsiednich  budynków  i 
nieruchomości, jak również nie powinna powodować wzrostu przesłaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi 
nikogo  dostępu  do  drogi  publicznej,  nie  ograniczy  możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii  
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji – w stosunku do stanu istniejącego - nie spowoduje wzrostu 
uciążliwości powodowanych przez hałas i wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi 
zanieczyszczeń powietrza i wody. 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla części projektowej

2.2.1. Wymagania ogólne
1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:
◦ Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290); Rozporządzeniem 

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422);

◦ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462,

◦ Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129);

2. Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej,

3. Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie konieczność 
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wykonania  dodatkowej  dokumentacji  uzupełniającej  niezbędnej  dla  realizacji  robót,  Wykonawca 
wykona tę dokumentację na własny koszt,

4. Na dokumentację projektową składać będzie się:
◦ inwentaryzacja istniejącej bieżni wraz z przyległym terenem,
◦ projekt budowlany remontu bieżni sportowej 
◦ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

5. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
6. W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w 

szczególności do:
◦ stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
◦ uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Rozwiązania  wprowadzone  w  ramach  nadzoru  autorskiego  Projektant  ma  obowiązek  nanieść  na 

dokumentację  budowy  znajdującą  się  u  Kierownika  budowy  oraz  na  jednym  z  egzemplarzy 
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentacje zamienną.

2.2.2. Skład Dokumentów Wykonawcy
Należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i  
użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 
W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych (o ile będzie wymagana);
2. Opinię geotechniczą dotyczącą rozpoznania warunków wodno-gruntowych;
3. Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami 

szczególnymi;
4. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;
5. Informacje i Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
6. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;
7. Szczegółowa inwentaryzacja,
8. Opracowania kosztowe (kosztorysy inwestorskie),
9. Materiały do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia (o ile będzie to 

wymagane)
10. Dokumentację powykonawczą ( Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami);
11. Mapa  powykonawcza  obejmująca  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawcza  robót   oraz  sieci 

uzbrojenia terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w edytowalnej wersji numerycznej;

12. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;
13. Dokumentację powykonawczą;

2.2.3. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy
Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności 
uczestniczyć  w  konsultacjach  społecznych,  udzielać  wyjaśnień  na  żądanie  organu,  przedkładać  wnioski  i 
dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.
Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla 
zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

2.2.4. Szczegółowe wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy
Wszystkie dokumenty podlegają przeglądom przez Zamawiającego.
Każdy komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w 
formacie plików pdf.
Opracowania w wersji elektronicznej:

• nieedytowalnej (na nośniku CD/DVD) w formatach:
◦ pliki tekstowe: *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielowarstwicowy;
◦ pliki graficzne: *.pdf, *.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 – 400 dpi.
◦ Przygotowując wersję elektroniczną należy kierować się zasadą, że: 

▪ pojedynczy  plik  w  wersji  elektronicznej  odpowiada  dokładnie  pojedynczemu  zeszytowi 
opracowania papierowego;

▪ katalog z plikami odpowiada dokładnie teczce z zeszytami.
• edytowalnej w formatach:

◦ *.doc - część opisowa, pliki tekstowe; 
◦ *.xls - przedmiary, kosztorysy itp.;
◦ *.dwg, *.shp, *.dgn - część rysunkowa i graficzna (rysunki techniczne będą wykonane wg zasad 
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rysunku technicznego w technice cyfrowej).
Ponadto układ folderów lub podfolderów na nośniku CD lub DVD powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek 
i  zeszytów. Przekazując  wersję  elektroniczną  dokumentacji,  należy  dołączyć  oświadczenie,  że  zawartość 
wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a także wszelkich 
innych dokumentów niezbędnych dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  należy uzgodnić  z  Kierownikiem 
Zespołu  Nadzoru  sposób  przeprowadzenia  przeglądów  i  uzyskać  akceptację  Zamawiającego  w  zakresie 
sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.1. Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  jest 
zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i  
odbioru  robót  budowlanych  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  element  dokumentacji 
technicznej  należy  rozpatrywać  łącznie.  W przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek 
części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach 
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie 
ofertowej.
Wykonawca nie  może  wykorzystać  błędów lub  opuszczeń  w Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2.3.2. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć:
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
• budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami ,
• obiekt małej architektury,
2.budynku  -  obiekt  budowlany  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród 
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty 
3.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
4.teren  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
5.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
6.certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikacji 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
7.deklaracji  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego 
przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną
8.dokumentacji  projektowej -  należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
9.aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającego 
przydatność do stosowania w budownictwie
10.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie  budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową
11.dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.
12.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonującą  samodzielne  funkcje  techniczne  w 
budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy 
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonywanych  robót,  bierze  udział  w 
sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
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13.kierownika budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną do 
kierowania  robotami  i  do  występowania  w jego  imieniu  w sprawach realizacji  kontraktu,  ponoszącą  ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
14.rejestrze  obmiarów  (książce  obmiarów)  -  należy  przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  ZRU  książkę  z 
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez ZRU
15.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby 
niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
16.obmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  pomiar  wykonywanych  robót  budowlanych  dokonany  w  celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych nie objętych przedmiarem
17.odbiorze  częściowym  (robót  budowlanych)-  należy  przez  to  rozumieć  nieformalnąnazwę  odbioru  robót 
ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i 
przewodów  kominowych.  Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego 
wykonywanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania,  przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy"
18.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, zwanych też 
„odbiorem  końcowym",  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  Wykonawcy  gotowego  obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną przez inwestora, 
ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.  Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawcze,
19.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej 
20.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających 
szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  „  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych
21.wspólnym  słowniku  zamówień  -  należy  przez  to  rozumieć  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz ze słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 
2151/2003, stosownie do kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z ówczesnych 
Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003  r.  „Polskie  prawo  zamówień 
publicznych" przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji PCV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 
1 maja 2004r
22.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w istotnych 
postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez  Zamawiającego,  upoważnioną  do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie

2.3.3. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji 
technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, 

skład chemiczny, technologia wykonania)
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.3.3.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii  materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 
ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów 

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 13



MODERNIZACJA BIEŻNI NA STADIONIE W PARKU PSZCZELNIK
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - PA 49/2017

pozwalających  na jego  prawidłową eksploatację.  Wykonawca będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.3.3.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i  urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.3.3.3. Atesty materiałów i urządzeń
Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty 
wydane przez  producenta,  poparte  wynikami  wykonanych przez niego badań lub certyfikaty wydane przez 
akredytowaną jednostkę  -  zgodnie  z  dokumentacja  techniczną.  Każda partia  dostarczona na budowę  musi 
posiadać  atest  określający w sposób jednoznaczny jej  cechy.  Przed wykonaniem przez  wykonawcę badań 
jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest 
producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  zarządzającego 
realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.3.3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj  robót wykonywanych z użyciem materiałów,  które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.3.3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany 
w chwili  wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili  być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3.3.6. Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i 
zatwierdzony  zamienny typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może być  zmieniany w terminie  późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy

2.3.4. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 
powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
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sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

2.3.5. Wymagania dotyczące transportu
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one  zapewniać 
prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi  w projekcie wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach 
technicznych  oraz wskazaniami  zarządzającego realizacją  umowy,  w terminach wynikających  z  harmonogramu 
robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy,  będą usunięte z  terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.3.6. Wymagania dotyczące wykonania robót

2.3.6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji  technicznych i  programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
pi śmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego  będzie  zarządzającego realizacją  umowy,  zostaną poprawione przez  wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni  uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy,  który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie 
na  jego  koszt,  również  w  przypadkach,  gdy  roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się,  
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca

2.3.6.2. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które są właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane na planie 
zagospodarowania  terenu dostarczonym przez  zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby te  instalacje  i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w granicach  placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez 
zamawiającego.

2.3.6.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  zawartych  we 
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wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów 
w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników 
powodowanych jego działalnością.

2.3.6.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież 
wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie 
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie 
gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe  w wyniku pożaru,  który mógłby powstać w okresie realizacji  robót  lub został  spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach  wyższych niż  zalecane w projekcie  nie  będzie akceptowane.  Jakikolwiek  materiały z  odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze  jako  bezpieczne  dla  środowiska.  Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po 
zakończeniu  budowy ich  charakter  niebezpieczny zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą być  dozwolone,  pod 
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich 
materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3.6.5. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości 
wykonania robót.
Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może  zażądać  od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest 
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.

2.3.6.6. Obmiar robót
Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie 
i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedzać  obmiar,  co  najmniej  o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  są 
wpisywane do księgi obmiaru i  zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 
osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

2.3.6.7. Wymagania dotyczące odbioru robót
Zasady odbioru robót budowlanych zostaną określone w umowie
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III. Część informacyjna
1.1. Przepisy prawne oraz normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia 
budowlanego

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Transporu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz 462 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz 1129.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów prac  projektowych  oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 
2004 r., Nr 130 poz. 1389).

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 poz.1483)
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz.1570)
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 poz. 191).
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2016 poz.1987).
• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 poz. 655)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2003 r., nr 47 poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń  i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. z 
2014 r., poz. 817 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. Z 2014 poz.112).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz.1422)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  2  grudnia  2015r.  w sprawie 
uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony  przeciwpożarowej  (Dz.  U.  z  2015  r., 
poz.2117)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.  7  czerwca  2010r.  w  sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 
109, poz.719)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września 1997r.  w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 
120 poz. 1126).

• Ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.).

• Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 z późn. zm.).
• Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz. 220).
• Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 z późn. zm.).
• Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 

poz. 717 z późn. zm.).
• Ustawę  z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w  środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 

2007 r., nr 75 poz. 493).
• Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 1989r., nr 30, poz. 163 z  

późn. zm.).
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy 
spełnić,  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i  życia 
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., 
nr 143 poz. 1002)

Ponadto wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i wpływ na 
kompletność  i  prawidłowość  wykonania  zadania  projektowego  oraz  docelowe  bezpieczeństwo 
użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 
Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

1.2. Załączniki
• Kopia mapy zasadniczej dla lokalizacji przy ul. Park Pszczelnik, działka 654/17
• Rys. 01 - Koncepcja zagospodarowania terenu  - rozbiórki
• Rys. 02 - Koncepcja zagospodarowania terenu  - wymiana nawierzchni

18 ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI


	I. Informacje wstępne.
	1.1. Przedmiot inwestycji.
	1.2. Inwestor.
	1.3. Przedmiot opracowania.
	1.4. Cel opracowania.
	1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania 
	1.6. Podstawa prawna opracowania
	1.7. Zastrzeżenie.

	II. Część opisowa.
	1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
	1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
	1.2. Opis stanu istniejącego
	1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót budowlanych.
	1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
	1.4.1. Uwarunkowania środowiskowe
	1.4.2. Uwarunkowania konserwatorskie
	1.4.3. Uwarunkowania planistyczne
	1.4.4. Uwarunkowania geotechniczne

	1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
	1.5.1. Bieżnia sportowa

	1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
	1.6.1. Bieżnia sportowa
	1.6.2. Wskaźniki powierzchniowe
	1.6.3. Wskaźniki możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów


	2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
	2.1. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
	2.1.1. Bieżnia sportowa
	2.1.1.1. Program
	2.1.1.2. Układ bieżni
	2.1.1.3. Nawierzchnia

	2.1.2. Podbudowa
	2.1.3. Warunki posadowienia
	2.1.4. Odwodnienie płyty boiska
	2.1.5. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
	2.1.6. Oddziaływanie na środowisko
	2.1.7. Ochrona interesu osób trzecich

	2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla części projektowej
	2.2.1. Wymagania ogólne
	2.2.2. Skład Dokumentów Wykonawcy
	2.2.3. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy
	2.2.4. Szczegółowe wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy

	2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
	2.3.1. Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją techniczną
	2.3.2. Określenia podstawowe
	2.3.3. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
	2.3.3.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń
	2.3.3.2. Kontrola materiałów i urządzeń
	2.3.3.3. Atesty materiałów i urządzeń
	2.3.3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
	2.3.3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
	2.3.3.6. Stosowanie materiałów zamiennych

	2.3.4. Wymagania dotyczące sprzętu
	2.3.5. Wymagania dotyczące transportu
	2.3.6. Wymagania dotyczące wykonania robót
	2.3.6.1. Ogólne zasady wykonania robót
	2.3.6.2. Ochrona własności i urządzeń
	2.3.6.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
	2.3.6.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	2.3.6.5. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót
	2.3.6.6. Obmiar robót
	2.3.6.7. Wymagania dotyczące odbioru robót




	III. Część informacyjna
	1.1. Przepisy prawne oraz normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia budowlanego
	1.2. Załączniki


